МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0119300021214000017-0102103-01
на содержание автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края
поселок  Тарутино                                                                                  «11» июля 2014 г.                                   

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края - Потехина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Государственное предприятие Красноярского края «Ачинское дорожное ремонтно - строительное управление»,  именуемый  в  дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Петрова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Решения о согласовании возможности заключения муниципального контракта №204 от 02.07.2014 года, заключили настоящий муниципальный контракт   (далее   -   Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ содержанию автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Тарутинского  сельсовета Ачинского района Красноярского края (далее по тексту - работа).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы указанные в пункте 1.1. Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их стоимость.

1.3. Содержание автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Тарутинского сельсовета предусматривает:

- в зимнее время: очистка проезжей части от снега автогрейдером тяжелого типадорожного полотна от снега на ширину не менее 6,0м (при ширине дороги 6,0м и более, очистка производится на всю ширину проезжей части);

- в летнее время: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий площадью до 1 м2 с разломкой старого покрытия;
Технология и режимы выполнения работ по содержанию внутрипоселенческих дорог должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов.

1.4. Периодичность выполнения работ определяется Заказчиком по Заявке. Максимальный срок исполнения заявки: не более 72 часов с даты получения заявки Подрядчиком. В заявке Заказчика указывается место выполнения работ.
1.5. Объём и содержание работ определяются техническим заданием и ведомостью объемов работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1,  Приложение №2).

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ устанавливается, согласно Протокола рассмотрения единственной заявки от 30.06.2014 года и составляет 338123 (триста тридцать восемь тысяч сто двадцать три) рубля 45  копеек.

2.2. Цена включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы и другие обязательные платежи.


2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.4. Источник финансирования Краевой бюджет (КБК82204090317508244225), средства бюджета Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края (КБК 82204090319409244225, 82204090319508244225).

2.4. Оплата производится в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных днейпосле подписания Сторонами, при отсутствии замечаний, актов приемки выполненных работ и предъявлении Подрядчиком счетов-фактур.

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком по предписанию представителей  Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения (далее - ГИБДД)и других организаций, контролирующих органов без согласования с Заказчиком приёмке и оплате не подлежат.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и порядок приёмки
3.1.  Срок выполнения работ  – с момента заключения контракта по 31.12.2014 г.

3.2. Местом выполнения работ является территория Тарутинского  сельсовета Ачинского района Красноярского края, по адресам: поселок Тарутино, деревня Покровка, деревня Ольховка, деревня Козловка, 9 км. автодороги «Байкал», деревня Боровка, согласно ориентировочной протяженности дорог Приложения №3 к настоящему Контракту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, согласно действующего законодательства. Работы должны выполняться в объемах согласно ведомости объемов работПриложение №2 к настоящему Контракту, в сроки, предусмотренные пунктом 3.1Контракта.
4.1.2. Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, насаждений во время проведения работ.

4.1.3. Производить работы, в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемых к состоянию проезжей части, обочинам, придорожной полосы, тротуаров.

4.1.4. Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с правилами охраны труда при ввыполнении работ по очистке от снега автомобильных дорог местного значения и ремонтной планировки проезжей части гравийных дорог, находящихся на территории Тарутинскогосельсовета Ачинского района Красноярского края.

4.1.5. Обеспечить безопасность дорожного движения и технику безопасности работающих, при выполнении работ по очистке от снега автомобильных дорог местного значения и ремонтной планировке проезжей части гравийных дорог, находящихся на территории Тарутинского  сельсовета Ачинского района Красноярского края.

4.1.6. Производить работы собственными силами (привлечение субподрядных организаций возможно только по согласованию с Заказчиком).

4.1.7. Самостоятельно разрабатывать и согласовывать схемы проведения работ, ограждения мест работ, расстановки дорожных знаков и схему движения автотранспорта с Заказчиком, владельцами инжерерных сетей и коммуникаций, отделением ГИБДД, сообщать в органы ГИБДД и Заказчику в случае необходимости эвакуации транспортных средств, мешающих выполнению работ.

4.1.8. Обеспечить сохранность ограждений мест выполнения работ и дорожных знаков.

4.1.9. Нести ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, связанных с не обеспечением безопасности дорожного движения, техники безопасности работающих и ненадлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.

4.1.10. Ежедневно вести журнал выполненых работ, в котором отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значения во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика: даты начала и окончания выполнения работ, объём выполнения работ, количество расходуемых материалов, количество и марки занятых в выполнении работ машин и механизмов, число занятых рабочих и т.п. 

4.1.11. Нести ответственность за соответствие документов, подтверждающих выполнение работ, фактически выполненным работам.

4.1.12. Предоставить список механизмов, необходимых для выполнения работ.

4.1.13. Иметь действующие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям, установленным законодательством РФ, к лицам, осуществляющим работы, являющимися предметом настоящего контракта.
4.1.14. Незамедлительно известить Заказчика и до момента получения указаний от Заказчика приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполненных работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.1.15. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требова​нию Заказчика в течение суток, с момента их обнаружения. 

4.1.16. В случае нанесения ущерба автомобильной дороге, имуществу, расположенному на ней, либо имуществу и здоровью третьих лиц, по вине Подрядчика, на закреплённом за ним объекте, Подрядчик возмещает в полном объёме ущерб, причинённый по его вине.

4.1.17. Качество и порядок обеспечения выполненных работ должны соответствовать действующим нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.1.18. Обеспечить безопасность дорожного движения по причине неудовлетворительного состояния дорог.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать Подрядчику утвержденную ведомость объемов работ до начала работ.

4.2.2. Давать рекомендации Подрядчику по производству и методам выполняемых работ;

4.2.3. Назначить на период выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический контроль за ходом и качеством выполненных   работ Подрядчиком, с соблюдением сроков их выполнения. 

4.2.4. Принять от Подрядчика  выполненые работы и произвести их оплату в установленные сроки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае обнаружения несоответствующего качества выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного повторного проведения работ надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.3. В случае несвоевременного выполнения работ Подрядчиком, Заказчику, в соответствии с условиями Контракта, в том числе по количеству, стоимости, качеству, Подрядчик обязуется выплатить  пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами  своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождает, нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

5.5. В случае несоответствия выполненных работ по качеству и объему, составляется двухсторонний акт с указанием причин составления. Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение трех дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые работы без дополнительной оплаты в пределах цены, установленной настоящим Контрактом, уплатив при этом Заказчику штраф в размере 10 % от цены Контракта 33812 рублей 35 копеек.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон.

6.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить условия Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом, в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.3. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренных контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

6.4.1. Выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.5. Подрядчик вправе отказаться от контракта в одностороннем порядке в случаях:

6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие бедствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий по обстоятельствам непреодолимой силы в срок, не позднее трех дней, с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров, а также в претензионном порядке. 

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в п. 11 настоящего Контракта.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой, по адресам указанным в п.11 настоящего Контракта.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания.

9.2. Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.5. К контракту прилагаются:

- техническое задание (Приложение № 1),

- ведомость объемов работ (Приложение № 2),

- ориентировочная протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Администрации Тарутинского сельсовета (Приложение № 3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК

	Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Адрес: 662176, Красноярский край, Ачинский район, поселок Тарутино, улица Трактовая, 34А

тел. 8 (39151) 90-2-80, 90-2-53

р/с № 4020481090000000005 в

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 040407001

ИНН 2402002259; КПП 244301001

ОГРН 102240115783

ОКВЭД 75.11.32  92.34.2

ОКПО 00353827

ОКАТО 04203822000

ОКОГУ 32200

ОКФС 14  

ОКОПФ 81

e-mail: tarutino-sovet@rambler.ru
Глава Тарутинского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края

_________________В.А. Потехин

М.П.                                                                             

«_____»  _____________ 2014 года            
	Государственное предприятие Красноярского края «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ГП КК «Ачинское ДРСУ»)
ОГРН 1022401154050

ИНН/КПП 2443017039/244301001

Юридический адрес: 662153,Красноярский край, город Ачинск, улица Сурикова, дом 17 а

Телефон 8(39151)7-05-86

E-mail: ogn-adrsu@yandex.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810101130000152

к/с 30101810700000000853

БИК 040407853

ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» РФ г.Красноярск

Код статистики: ОКАТО 04403000000

ОКПО 03429146

ОКОГУ 49003

ОКВЭД 63.21.22
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Приложение № 1

к муниципальному контракту 

от «11» июля  2014 г. № 0119300021214000017-0102103-01
Техническое задание 

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения,находящихся на территории Тарутинского сельсовета

Ачинского района Красноярского края

Основным видом мероприятий по содержанию дорог является  снегоочистка, которая производится периодическими проходами плужных снегоочистителей по закрепленному участку после окончания снегопада, по заявке Заказчика; ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером среднего типа, ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, с использованием пломбировщика БЦМ 24.3. глубина выбоины 50мм.в летнее время, по заявке Заказчика.

При выпадении снега или при резком понижении температуры в первую очередь производится очистка наиболее ответственных участков дорог и улиц: подъемах, спусках, на перекрестках и т.д.

             После прекращения снегопада или разрыхления наката (вследствие частичного плавления и воздействия автотранспорта) образовавшуюся на дороге снежную массу удаляют последовательными проходами плужно-щеточных снегоочистителей.

Содержание автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Тарутинскогосельсовета предусматривает:

- в зимнее время: очистка проезжей части от снега автогрейдером тяжелого типадорожного полотна от снега на ширину не менее 6,0м (при ширине дороги 6,0м и более, очистка производится на всю ширину проезжей части);

- в летнее время: ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий площадью до 1 м2 с разломкой старого покрытия;
- даты оказания услуг и направления устанавливаются в зависимости от погодных условий и указываются в заявке Заказчика.

Технология и режимы оказания услуг по содержанию автомобильных внутри поселенческих дорог должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов.

Максимальный срок исполнения заявки: не более 72 часов с даты получения заявки Подрядчиком. 

На примыканиях местных дорог к сети областных автодорог не допускаются снежные валы и кучи.


Работы  должны  быть выполнены в  соответствии с:

ГОСТ 12.3.002-75. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

Распоряжением  Министерства транспорта Российской Федерации  от 01.02.2008 г. № 44-р. Об издании и применении ОДМ  "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега";

ВСН 24-88. п. 6. «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог».

Подрядчик несет полную административную и материальную ответственность при не обеспечении безопасных условий движения автотранспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам поселения с разрешённой скоростью.

Реестр дорог поселений Тарутинского сельсовета, включенных в содержание улично-дорожной сети содержится в ориентировочной протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края (Приложение № 3 к муниципальному контракту).
ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК

Глава Тарутинского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края              Директор ГП КК «Ачинское ДРСУ»
_________________В.А. Потехин                         _________________________ А.А.Петров
М.П.                                                                                         М.П.

Приложение № 2

к муниципальному контракту 

от «11» июля  2014 г. № 0119300021214000017-0102103-01

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на содержание автомобильных дорог, находящихся на территории Тарутинского сельсовета, Ачинского района Красноярского края
на 2014 год
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ

	1.
	Очистка проезжей части от снега автогрейдером тяжелого типа   
	1 км. 
	67,66

	2.
	Перемещение автогрейдера тяжелого типа с места стоянки работ и обратно
	1 км. 
	56,00

	3.
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий площадью до 1 м2с разломкой толщиной слоя 70 мм
	1 м2
	25,86

	4.
	Ремонт выбоин асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом с использованием пломбировщика БЦМ 24.3 глубина выбоин 70 мм площадь выбоины до 3 м2
	 1 м2
	22,00

	5.
	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на расстояние 42 км (мытый щебень с асфальтобетонного завода)
	1 т
	33,00

	6.
	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на расстояние 42 км (битумная эмульсия, а/б смесь с асфальтобетонного завода)
	1 т.
	33,00

	7.
	Розлив вяжущего материала автогудронаторами с дополнительным подогревом
	1 т 
	0,15

	8.
	Укладка а\б смеси асфальтоукладчиком слоем 3,5  до 6 см толщина слоя 50 мм
	1 м2
	500,00

	9.
	Укатка однослойного или верхнего слоя двухслойного асфальтобетонного покрытия 
	1 м2
	500,00


ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК

Глава Тарутинского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края              Директор ГП КК «Ачинское ДРСУ»

_________________В.А. Потехин                         _________________________ А.А.Петров

М.П.                                                                                         М.П.

Приложение № 3

к муниципальному контракту 

от «11» июля  2014 г. № 0119300021214000017-0102103-01    

Ориентировочная протяженность  автомобильных дорог местного значения, находящихся на территории Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края и подлежащих содержанию в 2014 году

(подлежащих очистке за 1 этап)

	Наименование  населенного пункта,улицы
	Протяженность, км.
	Вид покрытия

	Общая протяженность дорог, 

в том числе:
	21,73 км.
	

	поселокТарутино, в том числе
	11,63 км.
	

	ул. Лесная 
	1,0 км.
	Щебеночное покрытие

	ул.Коммунистическая
	1,0 км.
	Асфальтное покрытие

	ул. Комсомольская
	1,0 км.
	Асфальтное покрытие

	ул. Садовая
	0,8 км.
	Щебеночное покрытие

	ул.Школьная
	0,2 км.
	Щебеночное покрытие

	ул.Восточная
	1,0 км.
	Щебеночное покрытие

	пер. Совхозный
	0,3 км.
	Щебеночное покрытие

	пер.Клубный
	0,5 км.
	Асфальтное покрытие

	ул.Трактовая
	1,7 км.
	Асфальтное покрытие

	пер. Вокзальный
	0,2 км.
	Асфальтное покрытие

	ул.Железнодорожная
	1,28 км.
	Щебеночное покрытие

	пер.Железнодорожный
	0,3 км.
	Асфальтное покрытие

	ул. Черемушки
	0,8 км.
	Щебеночное покрытие

	ул.Новая
	0,5 км.
	Асфальтное покрытие

	Ул.Заводская
	1,0 км.
	Асфальтное покрытие

	Площадь по ул.Трактовой к магазинам 
	0,05 км
	Асфальтное покрытие

	Деревня Покровка, в том числе
	2,75 км
	

	подъезд к водонапорной башне по ул.Центральной
	0,05 км
	Щебеночное покрытие

	Пер.Улуйский
	0,2 км.
	Щебеночное покрытие

	ул. Молодежная
	0,5 км
	Асфальтное покрытие

	ул.Центральная
	2,0 км.
	Асфальтное покрытие

	Деревня Ольховка, в том числе
	2,8 км
	

	улица Партизанская, т.ч. подъезд к пожарному гидранту  
	2,0 км.
	Щебеночное покрытие

	ул.Березовая
	0,5 км
	Щебеночное покрытие

	ул.Осиновка
	0,3 км.
	Щебеночное покрытие

	Деревня Козловка, в том числе
	2,55 км
	

	ул.Совхозная, 
	2,00 км
	Щебеночное покрытие

	Подъезд к пожарному водоему по ул.Совхозной 
	0,05 км
	Щебеночное покрытие

	ул.Заречная
	0,5 км.
	Щебеночное покрытие

	9 км. Автодороги  «Байкал», в том числе
	1,0 км
	

	9 км.
	1,0 км.
	Щебеночное покрытие

	Деревня Боровка
	1,0 км
	Щебеночное покрытие


ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК

Глава Тарутинского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края              Директор ГП КК «Ачинское ДРСУ»

_________________В.А. Потехин                         _________________________ А.А.Петров

М.П.                                                                                         М.П.
